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001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m2 1 odstranění porostu 42,83 36,00

001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů ks 2 kácení stromů 324,28 258,00

001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů ks 3 odstranění pařezů 628,34 524,00

002 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů m2 1 rozebrání dlažeb 75,05 50,00

002 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů m2 2 odstranění podkladu 118,56 75,00

002 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů m2 3 frézování krytu 89,60 62,65

003 Čerpání vody průměrného přítoku m2 1 do 500 l/min 1 výška do 10 m 70,70 65,60

003 Čerpání vody průměrného přítoku m2 2 přes 500 do 1000 l/min 1 výška do 10 m 108,44 99,50

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 1 tl. do 10 cm 1 uložení do 50 m 54,99 47,35

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 1 tl. do 10 cm 2 uložení přes 50 do 100 m 50,16 39,66

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 2 tl. přes 10 do 20 cm 1 uložení do 50 m 48,92 37,00

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 2 tl. přes 10 do 20 cm 2 uložení přes 50 do 100 m 49,99 40,65

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 2 tl. přes 10 do 20 cm 3 uložení přes 100 do 250 m 65,24 58,50

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 3 tl. přes 20 cm 1 uložení do 50 m 50,43 59,17

004 Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště m2 3 tl. přes 20 cm 2 uložení přes 50 do 100 m 65,05 62,70

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 1 pro silnice 1 v hornině tř. 1 a 2 118,91 99,68

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 1 pro silnice 2 v hornině tř. 3 104,60 91,00

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 1 pro silnice 3 v hornině tř. 4 162,17 125,10

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 1 pro silnice 4 v hornině tř. 5 354,40 317,50

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 5 v zemnících 1 v hornině tř. 1 a 2 61,77 63,00

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 5 v zemnících 2 v hornině tř. 3 81,47 80,10

005 Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením m2 5 v zemnících 3 v hornině tř. 4 113,71 132,00

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 1 do 10 m3

2 hornina tř. 3 418,03 365,20

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 2 přes 10 do 100 m3

2 hornina tř. 3 377,33 328,50

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 2 přes 10 do 100 m3

3 hornina tř. 4 439,31 350,88

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 3 přes 100 do 1000 m3

1 hornina tř. 1 a 2 122,69 84,90

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 3 přes 100 do 1000 m3

2 hornina tř. 3 235,84 172,10

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 3 přes 100 do 1000 m3

3 hornina tř. 4 303,40 272,00

006 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení m2 4 přes 1000 m3

2 hornina tř. 3 92,28 83,10

007 Vykopávky koryt i pod vodou, s urovnáním dna a svahů, s přehozením nebo naložením m2 1 na suchu do 1000 m3

2 hornina tř. 3 144,13 138,50

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 1 nezapažené, ručně 1 hornina tř. 1 a 2 390,87 470,50

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 1 nezapažené, ručně 2 hornina tř. 3 709,42 700,00

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 1 nezapažené, ručně 3 hornina tř. 4 818,29 879,94

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 2 nezapažené, strojně 1 hornina tř. 1 a 2 169,67 140,00

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 2 nezapažené, strojně 2 hornina tř. 3 254,19 211,80

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 2 nezapažené, strojně 3 hornina tř. 4 293,62 239,18

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 2 nezapažené, strojně 4 hornina tř. 5 589,97 556,80

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 4 zapažené, strojně 2 hornina tř. 3 277,07 207,97

008 Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku m2 4 zapažené, strojně 3 hornina tř. 4 446,05 431,42

009 Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy m2 1 DN do 150 mm 1 v hornině tř. 1 a 2 2 155,00 2 150,00

009 Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy m2 1 DN do 150 mm 2 v hornině tř. 3 1 200,00 1 180,00

009 Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy m2 2 DN přes 150 do 300 mm 2 v hornině tř. 3 3 709,05 2 916,06

013 Roubení vykopávek, zřízení včetně odstranění; pažení m2 1 příložné 1 ze dřeva 161,66 129,50
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014 Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění m3 2 těžebními stroji 1 hloubka do 4 m 99,99 83,50

014 Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění m3 2 těžebními stroji 2 hloubka přes 4 do 6 m 175,83 174,40

014 Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění m3 3 transportéry 1 hloubka do 4 m 129,83 130,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 1 ručně 1 do 50 m 422,44 250,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 1 do 50 m 43,90 42,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 2 přes 50 do 1000 m 64,87 60,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 3 přes 1000 do 3000 m 93,45 88,50

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 4 přes 3000 do 6000 m 155,52 146,95

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 5 přes 6000 do 10000 m 192,47 182,35

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 2 silnič. dopr. prostředky 6 přes 10000 m 246,34 235,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 4 těžebními stroji 1 do 50 m 76,35 45,00

015 Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení m3 4 těžebními stroji 2 přes 50 do 1000 m 79,27 79,00

017 Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku m3 1 ručně 1 do 10 m3
288,91 250,00

017 Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku m3 1 ručně 2 přes 10 do 100 m3
174,57 174,00

017 Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku m3 2 nakladači 2 přes 10 do 100 m3
131,22 123,00

017 Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku m3 2 nakladači 3 přes 100 m3
52,18 54,00

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 1 násyp 2 přes 10 do 100 m3
54,16 60,00

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 1 násyp 3 přes 100 m3
72,09 73,00

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 2 zásyp 2 přes 10 do 100 m3
92,81 82,32

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 2 zásyp 3 přes 100 m3
109,94 100,00

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 3 obsyp 2 přes 10 do 100 m3
301,04 290,65

018 Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál m3 3 obsyp 3 přes 100 m3
257,64 270,00

019 Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku m2 1 tl. do 10 cm 1 v rovině 33,63 29,00

019 Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku m2 1 tl. do 10 cm 2 ve svahu 39,18 32,00

019 Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku m2 2 tl. přes 10 do 20 cm 1 v rovině 42,82 38,05

019 Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku m2 2 tl. přes 10 do 20 cm 2 ve svahu 64,29 56,00

019 Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku m2 3 tl. přes 20 do 40 cm 1 v rovině 56,75 49,08

020 Sanační a podkladní vrstvy m2 1 z hrubého kameniva 192,73 165,00

020 Sanační a podkladní vrstvy m2 2 ze štěrkopísku 190,76 168,08

023 Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru m 1 do 200 mm 2 v hornině tř. II. 1 017,17 1 075,00

023 Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru m 3 přes 400 do 1000 mm 2 v hornině tř. II. 1 230,00 1 200,00

024 Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu m3 1 ze štěrkopísku 823,42 810,00

024 Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu m3 2 z kameniva drceného 886,34 899,50

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 1 pásy 1 C 8/10 2 636,00 2 873,00

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 1 pásy 2 C 12/15 až C 20/25 2 538,75 2 505,00

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 1 pásy 3 C 25/30 a vyšší 2 932,06 2 802,50

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 2 patky 2 C 12/15 až C 20/25 2 792,67 2 578,00

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 2 patky 3 C 25/30 a vyšší 3 106,21 2 816,00

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 3 desky 2 C 12/15 až C 20/25 2 528,49 2 520,00

026 Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu m3 3 desky 3 C 25/30 a vyšší 2 821,58 2 800,00
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027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 1 pásů 1 ze dřeva 431,99 412,50

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 1 pásů 2 z dřevěných dílců 464,48 490,00

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 1 pásů 3 z kovových dílců 470,86 465,00

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 2 patek 1 ze dřeva 419,30 394,57

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 2 patek 2 z dřevěných dílců 540,92 480,00

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 2 patek 3 z kovových dílců 388,22 385,00

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 3 desek 2 z dřevěných dílců 409,16 375,00

027 Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 3 desek 3 z kovových dílců 477,50 465,00

028 Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli t 1 pásů 1 z oceli betonářské 28 917,91 28 000,00

028 Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli t 1 pásů 2 ze svařovaných sítí 26 640,27 25 900,00

028 Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli t 2 patek 1 z oceli betonářské 28 236,36 26 750,00

028 Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli t 3 desek 1 z oceli betonářské 28 927,67 28 500,00

028 Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli t 3 desek 2 ze svařovaných sítí 25 001,61 25 828,20

029 Injektování nízkotlaké a vysokotlaké vč. očištění povrchu a spár, dodání trubek a inj. hmoty m3 1 vysokotlaké 1 směsí cementovou 10 866,67 9 820,00

029 Injektování nízkotlaké a vysokotlaké vč. očištění povrchu a spár, dodání trubek a inj. hmoty m3 2 nízkotlaké 1 směsí cementovou 8 572,08 8 476,00

031 Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné m3 2 z cihel pálených 3 938,91 3 873,00

031 Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné m3 4 z bloků 3 557,55 3 532,34

031 Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné m3 5 z tvárnic 3 610,72 3 627,50

032 Zdi přehradní a opěrné, z betonu prostého, prokládaného a ze železobetonu m3 2 C 12/15 až C 20/25 3 090,67 2 850,00

032 Zdi přehradní a opěrné, z betonu prostého, prokládaného a ze železobetonu m3 3 C 25/30 a vyšší 3 723,89 3 623,00

033 Zdi přehradní a opěrné, bednění přehrad, jezů, plavebních komor a opěrných zdí vč. odbednění m2 3 z kovových dílců 722,17 806,00

034 Zdi přehradní a opěrné, výztuž z betonářské oceli, výztuž přehrad, jezů, plavebních komor t 1 z oceli betonářské 26 683,33 26 750,00

036 Mostní pilíře a opěry, beton monolitický, železový nebo předpjatý m3 2 opěry 3 C 25/30 až C 35/45 4 102,11 3 890,00

038 Mostní pilíře a opěry, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací t 2 opěry 1 z oceli betonářské 25 139,67 25 000,00

040 Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček m3 1 prostý 1 C 8/10 2 614,17 2 477,50

040 Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček m3 1 prostý 2 C 12/15 až C 20/25 2 550,80 2 667,50

040 Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček m3 1 prostý 3 C 25/30 a vyšší 3 224,00 3 250,00

040 Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček m3 2 železový 2 C 12/15 až C 20/25 2 928,63 2 825,50

040 Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček m3 2 železový 3 C 25/30 a vyšší 3 140,33 3 150,00

041 Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 1 ze dřeva 546,67 530,00

041 Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 2 z dřevěných dílců 547,18 518,00

041 Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost m2 3 z kovových dílců 661,49 600,00

042 Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček t 1 z oceli betonářské 29 543,61 28 115,00

042 Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček t 2 ze svařovaných sítí 28 169,88 27 093,00

043 Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané m2 1 tl. do 100 mm 571,52 541,00

043 Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané m2 2 tl. přes 100 do 150 mm 711,74 695,32

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 1 z cihel pálených 2 tl. přes 50 do 100 mm 455,63 449,00

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 1 z cihel pálených 3 tl. přes 100 mm 678,43 650,00

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 2 z příčkovek 1 tl. do 50 mm 489,96 491,50

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 2 z příčkovek 2 tl. přes 50 do 100 mm 502,60 500,50

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 2 z příčkovek 3 tl. přes 100 mm 622,27 608,50

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 3 z nepálených tvárnic 2 tl. přes 50 do 100 mm 540,60 532,50

045 Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané m2 3 z nepálených tvárnic 3 tl. přes 100 mm 716,56 650,00
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049 Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton m3 5 nádrže, jímky a septiky 2 C 12/15 až C 20/25 8 267,94 8 655,00

049 Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton m3 5 nádrže, jímky a septiky 3 C 25/30 a vyšší 10 098,25 8 815,00

050 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců m2 1 železobetonových 1 tl. do 150 mm 1 259,16 1 018,50

050 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců m2 2 z předpjatého betonu 2 tl. přes 150 mm 1 584,89 1 445,48

050 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců m2 3 z keramických vložek kompletní 2 tl. přes 150 mm 1 377,01 1 461,50

051 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, nosníky z prefabrikovaných dílců m3 1 železobetonových 10 580,65 11 592,75

052 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění m3 1 desek 2 C 12/15 až C 20/25 2 982,36 2 810,00

052 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění m3 1 desek 3 C 25/30 a vyšší 3 118,20 3 117,50

053 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost m2 1 desek 1 ze dřeva 646,50 656,00

053 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost m2 1 desek 2 z dřevěných dílců 623,92 573,00

053 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost m2 1 desek 3 z kovových dílců 630,92 650,00

054 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli t 1 desek 1 z oceli betonářské 30 769,65 28 245,00

054 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli t 1 desek 2 ze svařovaných sítí 28 927,92 27 675,00

054 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli t 2 nosníků 1 z oceli betonářské 28 464,04 27 950,00

056 Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, monolitické z betonu železového nebo předpj. m3 1 desky 3 C 25/30 až C 35/45 4 494,56 3 642,29

057 Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovo m2 1 desek 2 z dřevěných dílců 818,11 819,38

058 Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací t 1 desek 1 z oceli betonářské 25 351,30 25 300,00

059 Schodišťové konstrukce a rampy z prefabrikovaných dílců nebo monolitické m3 2 konstrukce monolitická 4 kompletní 13 975,59 13 500,00

062 Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací m3 1 ze štěrkopísku 766,97 765,00

062 Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací m3 3 z betonu 2 610,81 2 531,00

063 Zpevněné plochy inženýrských staveb kromě komunikací m3 2 zához z lomového kamene 1 462,86 1 450,00

064 Kolejová lože, zřízení m3 1 z kameniva drceného 1 102,28 1 145,00

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 2 ze zeminy stabilizované cementem 2 typ silniční 186,46 115,00

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 3 ze štěrkopísku 2 typ silniční 148,23 130,00

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 3 ze štěrkopísku 3 typ pro pěší 131,83 118,59

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 4 z drceného kameniva 2 typ silniční 149,69 144,00

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 4 z drceného kameniva 3 typ pro pěší 123,36 116,00

067 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch m2 5 z obalovaného kameniva 2 typ silniční 324,36 305,00

068 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné m2 1 z makadanu živičného 2 typ silniční 213,68 197,50

068 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné m2 2 z koberce živičného 2 typ silniční 225,00 240,00

068 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné m2 3 z koberce asfaltového 2 typ silniční 259,79 250,00

068 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné m2 4 z betonu asfaltového 2 typ silniční 276,67 263,00

068 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné m2 5 z litého asfaltu 2 typ silniční 398,57 378,00

069 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z betonu m2 1 monolitického nevyztuženého 2 typ silniční 714,20 684,00

070 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné m2 1 z dlažebních kostek 3 do lože z kameniva 976,51 932,50

070 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné m2 2 ze zámkové dlažby 1 do lože z písku 449,59 440,00

070 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné m2 2 ze zámkové dlažby 3 do lože z kameniva 447,16 436,18

070 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné m2 3 z betonových dlaždic 1 do lože z písku 451,57 475,00

070 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné m2 3 z betonových dlaždic 3 do lože z kameniva 558,09 543,00

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 1 vápenné - ručně 3 štukový 301,07 281,00

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 2 vápenocementové - ručně 2 povrch hladký 269,93 244,00

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 2 vápenocementové - ručně 3 povrch štukový 308,58 299,56

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 3 cementové - ručně 3 povrch štukový 256,51 242,00

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 5 vápenocementové - strojně 2 povrch hladký 263,56 256,25

071 Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné m2 5 vápenocementové - strojně 3 povrch štukový 304,37 286,00
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072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 1 vápenné - ručně 3 štukový 265,16 269,30

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 2 vápenocementové - ručně 1 povrch hrubý zatřený 188,27 180,00

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 2 vápenocementové - ručně 2 povrch hladký 215,17 208,00

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 2 vápenocementové - ručně 3 povrch štukový 283,41 275,39

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 3 cementové - ručně 2 povrch hladký 250,06 250,00

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 5 vápenocementové - strojně 2 povrch hladký 243,50 233,75

072 Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné m2 5 vápenocementové - strojně 3 povrch štukový 262,59 255,50

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 1 vápenné 1 průčelí jednoduché 382,90 291,00

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 2 vápenocementové 1 průčelí jednoduché 333,75 300,00

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 2 vápenocementové 2 průčelí málo složité 597,84 621,00

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 5 šlechtěné umělé 1 průčelí jednoduché 411,77 370,00

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 6 z plastických maltovin 1 průčelí jednoduché 348,15 287,85

073 Úprava povrchů vnějších, omítky stěn m2 6 z plastických maltovin 2 průčelí málo složité 346,50 368,50

074 Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu m3 1 prostého 1 C 8/10 2 951,85 2 890,00

074 Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu m3 1 prostého 2 C 12/15 až C 20/25 3 142,02 3 055,00

074 Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu m3 2 železového 2 C 12/15 až C 20/25 3 249,35 3 105,00

074 Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu m3 2 železového 3 C 25/30 a vyšší 3 337,40 3 063,05

075 Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady m3 1 z kameniva 920,62 935,00

075 Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady m3 3 ze štěrkopísku 892,16 877,50

075 Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady m3 6 z keramzitu 1 662,42 1 678,65

076 Podlahy a podlahové konstrukce, potěry m2 1 z malty cementové 303,31 269,00

076 Podlahy a podlahové konstrukce, potěry m2 2 z malty plastické 323,33 305,00

077 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu m2 1 vodorovné 1 z asfaltového pásu 215,24 198,00

077 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu m2 1 vodorovné 3 z fólie termoplastické 274,90 265,11

077 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu m2 1 vodorovné 4 nátěrem nebo nástřikem 240,29 240,00

077 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu m2 2 svislé 1 z asfaltového pásu 233,85 220,75

078 Povlakové krytiny m2 1 sklon do 10 st. 1 z přitaveného asfaltového pásu 266,93 251,00

078 Povlakové krytiny m2 1 sklon do 10 st. 3 z fólie z termoplastu 401,86 380,00

079 Izolace tepelné m2 1 stropů 2 z minerálních vláken 299,83 241,50

079 Izolace tepelné m2 2 podlah 1 z plastů 196,64 174,10

079 Izolace tepelné m2 2 podlah 2 z minerálních vláken 403,88 331,90

079 Izolace tepelné m2 3 stěn 2 z minerálních vláken 479,73 378,00

079 Izolace tepelné m2 4 střech 1 z plastů 358,13 326,10

079 Izolace tepelné m2 4 střech 2 z minerálních vláken 378,00 317,30

079 Izolace tepelné m2 5 potrubí 2 z minerálních vláken 336,01 300,00

080 Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek m 3 z plastických hmot 1 DN do 50 mm 275,25 275,90

080 Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek m 3 z plastických hmot 2 DN přes 50 do 100 mm 361,85 350,00

080 Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek m 3 z plastických hmot 3 DN přes 100 do 250 mm 478,04 416,00

081 Kanalizace, příslušenství, kanalizace vnitřní ks 1 podlahová vpust 2 DN přes 50 do 100 mm 965,35 780,00

081 Kanalizace, příslušenství, kanalizace vnitřní ks 5 ventilační hlavice 2 DN přes 50 do 100 mm 639,12 651,50

082 Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek m 1 ocel pozinkovaná 2 DN přes 25 do 50 mm 331,90 312,00

082 Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek m 3 plastická hmota 1 DN do 25 mm 237,14 224,50

082 Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek m 3 plastická hmota 2 DN přes 25 do 50 mm 337,31 333,51

083 Vodovod, příslušenství, vodovod vnitřní, závitová tvarovka ks 1 nástěnka 2 závit G 1/2 144,11 136,00
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084 Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek m 1 ocel černá 1 DN do 25 mm 337,43 318,00

084 Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek m 1 ocel černá 2 DN přes 25 do 50 mm 409,09 391,50

086 Zařizovací předměty se zápachovou uzávěrkou bez výtokových armatur soubor 1 klozet se splachováním 1 z diturvitu 4 593,84 4 164,00

086 Zařizovací předměty se zápachovou uzávěrkou bez výtokových armatur soubor 3 umývadlo 1 z diturvitu 1 566,62 1 442,77

087 Ústřední vytápění, kotelny, kotle litinové a ocelové ks 2 výkon přes 20 do 50 kW 1 palivo plynné 65 309,24 65 279,52

088 Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek m 1 oce závitová 1 DN do 25 mm 317,87 283,30

088 Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek m 3 měď 1 DN do 25 mm 277,90 310,00

090 Ústřední vytápění, otopná tělesa, včetně montáže, bez regulační armatury kW 3 deskové ocelové 3 výkon přes 1,5 kW do 2,5 kW 3 185,77 3 285,50

091 Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud ks 1 sloupy a stožáry bez výstroje 2 vedení vysokého napětí 85 156,25 55 201,00

091 Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud km 4 vodiče 1 vedení nízkého napětí 87 050,91 85 725,00

091 Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud km 4 vodiče 2 vedení vysokého napětí 189 635,69 151 326,50

092 Elektrozařízení, hrubá montáž, pro slaboproud i silnoproud m 1 z trubek bez krabic 63,90 51,16

092 Elektrozařízení, hrubá montáž, pro slaboproud i silnoproud m 3 z lišt 114,92 82,45

093 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné m 1 jednožilové 1 do 4 mm2

28,78 27,09

093 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné m 1 jednožilové 2 přes 4 do 20 mm2

47,13 48,06

093 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné m 2 dvou a vícežilové (kabely) 1 do 4 mm2

43,67 41,18

093 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné m 2 dvou a vícežilové (kabely) 2 přes 4 do 20 mm2

67,07 42,30

093 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné m 2 dvou a vícežilové (kabely) 3 přes 20 do 100 mm2

222,14 178,25

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 1 jednožilové 4 přes 100 do 200 mm2

636,18 610,06

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 2 dvou a vícežilové (kabely) 1 do 4 mm2

54,89 51,20

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 2 dvou a vícežilové (kabely) 2 přes 4 do 20 mm2

86,04 89,20

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 2 dvou a vícežilové (kabely) 3 přes 20 do 100 mm2

222,36 230,50

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 2 dvou a vícežilové (kabely) 4 přes 100 do 200 mm2

312,45 337,00

094 Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové m 2 dvou a vícežilové (kabely) 5 přes 200 mm2

351,70 298,54

095 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení ks 1 spínače 1 do 16 A 171,09 169,08

095 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení ks 3 jističe 1 do 16 A 237,67 192,03

095 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení ks 5 zásuvky 1 do 16 A 234,66 202,43

096 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení ks 2 zářivková 2 2 zdroje 1 276,31 1 117,00

096 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení ks 3 výbojková 1 1 zdroj 5 686,80 5 602,70

096 Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení ks 5 LED 1 1 zdroj 2 288,46 2 147,15

097 Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud m 2 dvou a vícežilové (kabely) 1 do 4 mm2

33,69 29,95

097 Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud m 2 dvou a vícežilové (kabely) 2 přes 4 do 20 mm2

45,93 38,00

097 Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud m 2 dvou a vícežilové (kabely) 3 přes 20 do 60 mm2

161,64 163,20

099 Konstrukce tesařské, zastřešení, bez střešního pláště; na 1 m2 půdorysné plochy m2 1 konstrukce vázaná 1 pro střechy sedlové 1 165,58 1 053,38

100 Konstrukce tesařské, stropy a stropní konstrukce m2 1 záklop 318,34 253,00

101 Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce m2 1 příčky jednoduše opláštěné 1 tl. do 80 mm 713,29 665,00

101 Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce m2 1 příčky jednoduše opláštěné 2 tl. přes 80 do 125 mm 717,46 699,95

101 Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce m2 2 příčky dvojitě opláštěné 3 tl. přes 125 do 160 mm 893,67 862,50

101 Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce m2 6 podhledy s nosnou konstrukcí 1 tl. do 80 mm 624,60 616,50

101 Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce m2 6 podhledy s nosnou konstrukcí 2 tl. přes 80 do 125 mm 708,13 708,00

102 Konstrukce klempířské m2 1 krytina 1 z plechu pozinkovaného 746,33 700,00

102 Konstrukce klempířské m2 1 krytina 5 z plechu titanzinkového 1 233,20 1 272,50

102 Konstrukce klempířské m 2 žlaby 1 z plechu pozinkovaného 312,56 285,00

102 Konstrukce klempířské m 2 žlaby 5 z plechu titanzinkového 564,39 539,00

102 Konstrukce klempířské m2 3 oplechování 1 z plechu pozinkovaného 471,43 400,00

102 Konstrukce klempířské m2 3 oplechování 5 z plechu titanzinkového 600,67 489,00
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103 Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží m2 1 keramická (pálená) 1 sklonu do 45 st. 899,87 745,00

103 Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží m2 2 betonová 1 sklonu do 45 st. 718,99 656,00

106 Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu ks 2 s dvojsklem 3 plocha přes 1,0 do 2,0 m2

7 195,19 6 499,00

106 Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu ks 2 s dvojsklem 4 plocha přes 2,0 do 3,0 m2

11 712,97 10 984,80

106 Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu ks 2 s dvojsklem 5 plocha přes 3,0 do 4,0 m2

11 034,35 9 600,00

109 Konstrukce zámečnické m2 1 stěny a příčky zasklené 2 z hliníku 6 342,96 6 330,50

109 Konstrukce zámečnické kg 7 ostatní konstrukce 1 z oceli 93,38 75,60

110 Ocelové konstrukce nosné t 1 pro průmysl a skladování 1 šroubovaná 54 541,89 52 500,00

110 Ocelové konstrukce nosné t 1 pro průmysl a skladování 2 svařovaná 69 586,75 51 500,00

114 Technologická zařízení, vzduchotechnika, potrubí, se závěsy a přírubami s těsněním m 4 kruhový - SPIRO 1 do obvodu 500 (průměru 160) mm 342,79 343,00

114 Technologická zařízení, vzduchotechnika, potrubí, se závěsy a přírubami s těsněním m 4 kruhový - SPIRO 2 přes 500 (160) do 1000 (320) mm 415,22 363,00

115 Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy m2 4 keramické 1 kladené do malty 675,20 656,00

115 Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy m2 4 keramické 2 kladené do tmelu 699,05 687,00

118 Podlahy povlakové m2 5 linoleum 1 z pásů 609,07 595,00

120 Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších m2 3 keramické 2 kladené do tmele 683,33 653,91

120 Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších m2 4 porovinové 2 kladené do tmele 662,42 680,00

121 Dokončovací práce, nátěry m2 1 nátěry 2 syntetické 187,04 184,00

122 Dokončovací práce, malby povrchů m2 1 vápenné 47,88 41,00

122 Dokončovací práce, malby povrchů m2 3 disperzní 63,93 44,05

122 Dokončovací práce, malby povrchů m2 4 z malířských směsí 40,04 36,30

124 Potrubí z trub betonových, železobetonových nebo předpjatých v otevřeném výkopu m 1 betonových 1 DN do 400 mm 1 534,75 1 893,00

125 Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 DN do 150 mm 757,45 720,00

125 Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 2 DN přes 150 do 250 mm 1 148,63 1 000,00

125 Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 DN přes 250 do 500 mm 2 362,14 2 150,00

126 Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 tlakových hrdlových 1 DN do 150 mm 1 805,35 1 524,00

126 Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 tlakových hrdlových 2 DN přes 150 do 250 mm 2 351,40 2 215,00

127 Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 hladkých svařovaných 2 DN přes 50 do 100 mm 1 284,17 1 270,00

127 Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 hladkých svařovaných 3 DN přes 100 do 250 mm 2 710,13 2 475,00

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 tlakových z PVC 2 DN přes 50 do 100 mm 254,43 215,00

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 1 tlakových z PVC 3 DN přes 100 do 200 mm 462,66 335,45

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 2 tlakových z rozvinutého PE 1 DN do 50 mm 68,81 62,50

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 2 tlakových z rozvinutého PE 2 DN přes 50 do 100 mm 199,50 210,30

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 1 DN do 50 mm 99,33 98,20

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 2 DN přes 50 do 100 mm 273,51 265,00

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 3 DN přes 100 do 200 mm 567,64 537,50

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 5 beztlakých z PVC 3 DN přes 100 do 200 mm 374,01 358,00

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 5 beztlakých z PVC 4 DN přes 200 do 300 mm 772,93 773,00

128 Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 5 beztlakých z PVC 5 DN přes 300 mm 1 155,63 1 207,50

129 Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 1 DN do 50 mm 173,06 194,43

129 Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 2 DN přes 50 do 100 mm 342,10 329,57

129 Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek m 3 tlakových z lineárního PE 3 DN přes 100 do 200 mm 764,73 640,00

130 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení ks 1 šoupátka 2 DN přes 50 do 100 mm 6 456,71 6 515,00

130 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení ks 7 hydranty 2 DN přes 50 do 100 mm 14 251,10 14 600,00

131 Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační ks 5 kanalizační z prostého betonu 1 do DN 300 mm 19 372,68 19 027,75

131 Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační ks 6 kanalizační ze železobetonu 1 do DN 300 mm 19 627,86 18 137,40

132 Záchytné bezpečnostní zařízení, svodidla m 2 ocelová pokovená 1 sloupky zaberaněné 1 805,54 1 854,00



Období: 2. čtvrtletí 2018

Period: 2nd Quarter of 2018

Reprezentant

Representative

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
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133 Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové m 1 silniční obruby z kostek v 1 řadě 3 lože z betonu prostého s boční opěrou 269,33 271,50

133 Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové m 3 chodníkový obrubník kamenný 3 lože z betonu prostého s boční opěrou 1 526,07 1 348,00

133 Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové m 4 chodníkový obrubník betonový 2 lože z betonu prostého 345,17 325,50

133 Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové m 4 chodníkový obrubník betonový 3 lože z betonu prostého s boční opěrou 340,53 335,00

134 Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc m2 1 lehké řadové 2 z trubek 119,73 113,50

134 Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc m2 1 lehké řadové 3 z lešenářských soustav 111,88 114,00

134 Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc m2 2 těžké řadové 2 z trubek 136,80 112,30

134 Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc m2 5 lehké pomocné 2 z trubek 114,83 115,00

136 Bourání konstrukcí m3 1 základů 3 z betonu 2 068,83 1 825,00

136 Bourání konstrukcí m3 1 základů 4 z železobetonu 2 889,46 2 440,00

136 Bourání konstrukcí m3 2 zdiva 2 z cihel 657,47 616,00

136 Bourání konstrukcí m3 3 příček 2 z cihel 701,58 700,45

136 Bourání konstrukcí m3 5 podkladů a mazanin 3 z betonu 1 938,62 2 050,00

137 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, vysekání kapes, rýh nebo výklenků m3 2 ve zdivu 2 z cihel 1 456,13 1 220,00

138 Přesun hmot t 1 pro práce PSV 1 v budovách a halách 294,02 235,30

138 Přesun hmot t 2 pro práce HSV 1 v budovách a halách 835,29 924,00

139 Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu m2 3 polystyren tl. přes 80 do 120 mm 1 tenkovrstvá probarvená ve hmotě 1 022,98 966,50

139 Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu m2 4 polystyren tl. přes 120 mm 1 tenkovrstvá probarvená ve hmotě 1 017,97 927,50

139 Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu m2 7 minerální vlákno tl. přes 80 do 120 mm 1 tenkovrstvá probarvená ve hmotě 1 200,02 1 130,00

200 Hodinová sazba za práce HSV h 1 zedník 265,60 250,51

200 Hodinová sazba za práce HSV h 2 betonář 288,57 300,00

200 Hodinová sazba za práce HSV h 4 kopáč 233,83 232,00

200 Hodinová sazba za práce HSV h 6 obsluha stavebních strojů 366,23 277,92

201 Hodinová sazba za práce PSV h 1 izolatér 287,50 288,00

201 Hodinová sazba za práce PSV h 2 instalatér - topenář 327,15 300,00

201 Hodinová sazba za práce PSV h 3 tesař - truhlář 302,81 280,00

201 Hodinová sazba za práce PSV h 5 obkladač - podlahář 257,00 250,00

201 Hodinová sazba za práce PSV h 6 zámečník 282,44 272,50

202 Hodinová sazba za práce stavebně - montážní h 2 montér elektroinstalací 357,11 320,00

202 Hodinová sazba za práce stavebně - montážní h 3 montér vzduchotechniky 300,27 265,00
202 Hodinová sazba za práce stavebně - montážní h 4 montér externích potrubí 384,75 355,00


